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Contrato-programa para a realização de obras 2022

Centro de Reabilitação e Integração Torrejano

A atribuição de apoios obedece às normas e critérios constantes do Regulamento Municipal de
Apoio ao Associativismo, adiante designado por «regulamento», regendo-se o presente
contrato por essas normas e critérios.

Assim, entre o Município de Torres Novas, pessoa coletiva n.2 506608972, com sede em Largo
das Forças Armadas, n.91, em Torres Novas, União das Freguesias de Santa Maria, Salvador e
Santiago, representado por Pedro Paulo Ramos Ferreira, presidente da Câmara Municipal de
Torres Novas, adiante designado primeiro outorgante e a Centro de Reabilitação e Integração
Torrejano pessoa coletiva n.2 500984573, com sede em Avenida do Bom Amor, Torres Novas,
União das Freguesias de Torres Novas (Santa Maria, Salvador e Santiago), concelho de Torres
Novas, representada por Álvaro Brites, na qualidade de presidente da direção, adiante
designada segundo outorgante, é celebrado o presente contrato-programa, regendo-se pelas
seguintes cláusulas:

Cláusula lA
Objeto do contrato-programa

Constitui objeto do presente contrato-programa a atribuição de apoio financeiro para
remodelação do ringue do polidesportivo.

Cláusula 2A
Apoio financeiro

1. O primeiro outorgante atribui ao segundo outorgante o apoio financeiro de seis mil e
quinhentos e vinte e seis euros e sessenta e quatro cêntimos (6.526,64€), para a realização das
obras mencionadas na cláusula anterior (deliberação da Câmara Municipal de Torres Novas do
dia 15 de março de 2023 e ficha de compromisso número 20082).

2. O apoio financeiro referido no número anterior destina-se, exclusivamente, a suportar os
encargos/custos contemplados no orçamento apresentado pelo segundo outorgante em sede
do pedido submetido.

Cláusula 3~!
Obrigações do segundo outorgante

O segundo outorgante comprometese a:

1. Entregar comprovativo em como cumpriu o dever de participação de obras isentas (nos
termos do Decreto-Lei 136/2014 de 9 de setembro que alterou o Decreto-Lei 555/99 de
16 de dezembro);



2. Entregar as faturas da obra à medida que estas forem sendo realizadas: os pagamentos
serão feitos por tranches à medida que forem apresentados e visados, pelos serviços do
município, esses comprovativos;

3. Entregar o relatório mencionado no artigo 7•2 do regulamento, no prazo de 30 dias após
a conclusão das obras mencionadas na cláusula lA, sob pena de perder o direito a
receber os valores atribuídos ou de lhe serem aplicadas outras penalizações, conforme
regulamento; o relatório deve conter uma avaliação do projeto/ativida~~ em termos
financeiros, com apresentação dos respetivos comprovativos de despesa: a execução
não deverá ser inferior a 80% do valor orçamentado;

Cláusula 4J
Fiscalização

Para além da análise de relatórios, a verificação da realização das ações pode ser feita mediante
autos de medição, visitas técnicas, vistorias ou outros mecanismos à disposição dos funcionários
municipais, conforme artigo 44.2 do regulamento.

Cláusula 5A
Revisão ao contrato-programa

O presente contrato_programa pode ser objeto de revisão, por acordo das partes, no que se
mostre estritamente necessário, ou unilateralmente pelo primeiro outorgante, devido a
imposição legal, ou poderoso interesse público, ficando sempre sujeita a prévia autorização da
Câmara Municipal de Torres Novas.

Cláusula 6A
Incumprimento, rescisão e sanções

De acordo com os pontos 1,2,4,6 eS do artigo 45~2 do regulamento:
1. As obras que já tenham sido objeto de apoio, não poderão ser de novo subsidiadas, sob pena
de terem de ser devolvidos todos os montantes recebidos e de as entidades em causa serem
impedidas de apresentar candidaturas no ano imediatamente subsequente.
2. Em caso de não devolução de montantes nos termos do ponto anterior, serão deduzidos
todos os valores que venham a receber por conta de quaisquer benefícios financeiros de
qualquer espécie até ao montante global pago, durante o tempo necessário à liquidação total
do débito com respetivos juros de mora, ficando ainda impedidas de concorrer a quaisquer
apoios durante dois anos, a partir da data da liquidação total dos valores indevidamente
recebidos.
3. Se a associação justificar claramente e de forma válida a não realização das obras, a câmara
municipal poderá, extraordinariamente, transferir o apoio para o ano seguinte, desde que as
obras que justificaram a anterior atribuição do apoio constem do respetivo plano de atividades.
4. O não cumprimento da entrega dos relatórios impede a entrega dos valores correspondentes
e os apoios a posteriores candidaturas na área respetiva enquanto a situação não se encontre
regularizada.
5. Relativamente à execução financeira dos projetos a concurso, eventuais penalizações são
aplicadas na proporção da não execução dos projetos, sem prejuízo de outros projetos eventual-
mente aprovados e apoiados.



Cláusula 7J
Disposições finais

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente contrato-programa aplica-se,
subsidiariamente as disposições do regulamento e a legislação especial aplicável.

Aos 06 dias do mês de abril de 2023.
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